UMOWANR ...............

zwany dalej w tresci umowy Wykonawca

Zalacznik nr 8 do SIWZ

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: ZP-2/2017) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,, Wykonanie dokumentacji budowlanej i robot
budowlanych w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa
Strefy SPA i Wellness Chrobry Glogow.” w zakresie okreslonym w zalagczonym do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz SIWZ.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z elementami infrastruktury
technicznej, stanowigcych pierwszy etap realizacji zadania pn.: Projekt i Budowa
Strefy SPA i Wellness Chrobry Glogow. W zakres opracowania projektowego

wchodzi:

a) sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz
z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe. Projekt budowlany sporzadzony powinien by¢ na
podstawie zalaczonego do niniejszej SIWZ Programu Funkcjonalno —

Uzytkowego,

Projekt budowlany wykonany powinien by¢ w 5 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie
odstepstwa od PFU wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

b) sporzadzenie projektow wykonawczych uzupetiajacych i uszczegdtawiajacych
projekty budowlane - w 3 egzemplarzach w wersji papierowe] oraz w wersji

elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf)
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c) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt
budowlanych (STWiORB), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajace w szczegllnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia
standardu 1 jakos$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczego6lnych robot —w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf)

d) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (BIOZ) — w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalne;j
oraz *.pdf).

e) sporzadzenie obmiardw 1 kosztorysow robot dla wszystkich wymaganych
elementow robot wynikajacych z PFU.

2) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezb¢dnych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz
z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe. Materialy do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowg nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi Zamawiajgcego zostang wprowadzone
w ciggu 14 dni od dnia przekazania uwag.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane.

4) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
1 zatwierdzone] przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

5) Dostawa i montaz urzadzen zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU

6) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ... egzemplarzach w
zakresie umozliwiajagcym oddanie obiektu do uzytkowania i do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

7) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Szczegodtowy zakres robot objetych niniejsza umowa okresla zatagczona do niniejszej umowy
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalacznikami oraz oferta
Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cze¢$¢ umowy.

4. Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materialem wyj$ciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia witasnych opracowan wchodzacych w sklad przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji podanych zatozen PFU, poprzez wykonanie wtasnych obliczen
technologicznych 1 konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sklad przedmiotu
zamowienia. W przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych
przez Zamawiajacego w PFU a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie begdzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry sa
wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu budowlanego
1 projektu(ow) wykonawczego(ych)).

5. WYKONAWCA bedzie realizowal w/w zamodwienie z udzialem nizej wymienionych
podwykonawcow:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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10.

1.

Umowy z podwykonawcami stanowig zatacznik do niniejszej umowy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja postepowania przetargowego
1 miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania zamdwienia s3 mu znane.

§2
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdéwienia rozumiany jako termin wykonania

robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i1 pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala sig na ........cccceceeveveeenee. I.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej 1 uzyskania
pozwolenia na budowe w terminie do dnia 15.09.2017 r.

. Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania

decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu robot
w dniu przekazania terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane na podstawie opracowanej

dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowg.

Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu zamdwienia wymaga zgody Zamawiajacego 1 nie wymaga aneksowania
umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do
zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajgc swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby przedluzenie terminu wykonania
przedmiotu zamodwienia powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci
1 wprowadzona aneksem do umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin wykonania umowy Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy
z prawem z3adania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku
prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za
faktycznie wykonang robote.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
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3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

[98)

. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu
umowy.

§4

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacj¢
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie wszelkich $§mieci, odpadkéw, opakowan i1 innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robdt Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub
tez inng dziatalno$cia Wykonawcy w budynku Zamawiajagcego spowodowane z winy
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wiaze sie z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia
na wiasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy

3. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy oswiadcza iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materialow.

5. Powstale podczas prowadzenia robdt odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2016 1., poz. 1987).

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

7. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w
Rozdziale III pkt 40 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2016 1. poz. 1666 ze zm.).

8. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu list¢ osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale IIT pkt 40 SIWZ

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych
wskazane czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w
szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow potwierdzajacych
zawarcie przez Wykonawce umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie
wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczes$niejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem
danych osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
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zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej,

1.

bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych
prac¢ na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego
kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. m-n) umowy.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptact WYKONAWCY
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:
............................... z} brutto (stownie: ....ccccevveiiiniiiiniiiniiinncenneee.. Zlotych
00/100), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do =zrealizowania zamoOwienia 1 uwzglednia zakres czynnos$ci
i obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej przygotowanej przez
Wykonawce, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
warunkow prowadzenia robot podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych
z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
zamdOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoOwienia, zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, obowigzujagcymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp.,
oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich obowigzkow
wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie catosci
zamoOwienia, tj. wszystkich prac, robot i1 towarzyszacych im dostaw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdOwienia, wyposazenia w wymagany sprzet oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie poOzniejszym.
Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody.

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu famanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili
dokonania odbioru koncowego;

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;

6) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi 1 robotami tymczasowymi
niezb¢dnymi do realizacji zamdwienia;

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

8) koszty zabezpieczenia robot;

9) koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robot
oraz ochrony terenu budowy przed dostepem osob nieuprawnionych;
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10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o§wietlenie
terenu budowy, zastepcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektéw 1 robodt, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i1 terenu budowy w media;

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzgtu na teren budowy,
jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, os$wietlenie terenu budowy z niezbednymi
zabezpieczeniami bhp 1 p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia
sciekow;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) koszty niezbgdnych projektow i rysunkdw wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym;

15) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem
1 oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

16) koszty dostawy i montazu wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia opisane w
Programie Funkcjonlno-Uzytkowym,;

17) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej 1 archeologicznej zamdwienia;
18) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonywania robot;
19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57 Prawa
budowlanego;

21) koszty wykonania tymczasowych niezbgdnych przelaczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych 1 kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci
eksploatacji obiektow;

22) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego;

23) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

24) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez
Wykonawcg istniejacych uktadow drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym
rejonie 1 terenu zaplecza budowy;

25) koszty catodobowego dozoru obiektu i1 terenu budowy przed dostepem 0s6b
niepowotanych;
26) koszty realizacji przedmiotu zamoéwienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych;
¢) w godzinach nocnych;
godzinach nocnych moga by¢ wykonywane wylacznie roboty niezakldcajace ciszy
nocnej;
27) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materialow i elementéw wyposazenia.
9. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zatrudnienie podwykonawcy, oraz
ze wzgledu na solidarng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1 Zamawiajacego za zaptate
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce, (art. 6471 § 5
kodeksu cywilnego) ptatnosci za zrealizowane roboty beda dokonywane wg nastepujacych
zasad:

a) Zamawiajacy bedzie regulowal Wykonawcy tylko nalezno$ci z faktur za roboty
bezposrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajagca wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wyplacona
Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub os$wiadczenie
Podwykonawcy), ze w cato$ci zaptacit on nalezno$¢ Podwykonawcy, przy czym informacja
o zrealizowaniu platnosci winna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu nie pozniej niz na 6
dni roboczych przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy,

lub

b) Zamawiajacy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowat Wykonawcy z jego faktur
tylko nalezno$ci za roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast platnos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawce nastgpia
po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy bezposrednio na rachunek
Podwykonawcy zgodnie z terminem okreslonym w § 7 ust. 14 niniejszej umowy. Faktura
winna wskazywa¢ nazwe wilasciciela rachunku, nazwe¢ banku i numer rachunku
Podwykonawcy.

Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procedurg okreslong w ust. 5 lit. b) powyzej
zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania do zaptaty na rzecz Wykonawcy, a §wiadczenie
uznaje si¢ za spetnione.

W razie niedopelnienia obowigzkoéw wskazanych w ust. 5 lit. a) powyzej Zamawiajacy
wiadny jest obnizy¢ kwote ptatno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
Podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy,
ktore moga byé skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647! § 5 kodeksu
cywilnego.

W  przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy wraz z fakturg dokumentow
poswiadczajacych kwoty nalezne Podwykonawcom, Zamawiajacy zwroci si¢ pisemnie do
Podwykonawcéw o dostarczenie kopii faktur za wykonane przez Podwykonawcoéw roboty,
jednocze$nie informujac o tym fakcie Wykonawce. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy
ma prawo zawiesi¢ bieg ptatnosci faktury Wykonawcy, ktory zostanie odwieszony w dniu
uzyskania kompletu dokumentéw dotyczacych wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu
wykonania kontraktu na bank, inng instytucje finansowa lub inny podmiot gospodarczy
badZ osobe fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 30 dni od
daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzezeniem § 5 ust. 1,
5-8 oraz w § 7 ust. 13-19 niniejszej umowy.

Jezeli koniec terminu ptatnos$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Podstawa wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu,
Inspektoréw Nadzoru danej branzy 1 Kierownika Budowy, Wykonawce, podwykonawcow
protokot koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielenia WYKONAWCY zaliczek.
WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:
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19.
20.
21.
22.

23.

24.

NIP: ot s REGON: ..cccovviiniinininennnnn

Numer identyfikacji podatkowe] ZAMAWIAJACEGO : NIP ...............oo.eel.
Numer identyfikacji podatkowej] WYKONAWCY INIP e,
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ..........: NIP ...coccoeiviiiiniiiniies

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

W  przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§6

Inzynierem Kontraktu z ramienia Zamawiajacego bedzie Inspektor specjalnosci

konstrukcyjno-budowlane]: ...

Inspektorem nadzoru branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie:

Inspektorzy nadzoru dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), oraz umow
zawartych miedzy nimi a Zamawiajgcym.

Koordynatorem Kontraktu z ramienia Wykonawcy bedzie: coeeeevreineiennieinecsnnrenneenns

Kierownikiem Budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy
[o7Te /A 1<

Kierownik Budowy dziala w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Kierownikiem robot dla branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem robot dla branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: vuvveeenrenrenreeennnnns
Glownym Projektantem z ramienia Wykonawcy bedzie: cuvevveiienieiniienareiniennrcencennns

Projektantem branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: cueeevererniieinieinecsnnnennee
Projektantem branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: oevveeveniiinerennreinncnnns

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inzyniera Kontraktu 1 Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg.
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. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmian os6b wskazanych w ust. 2 jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiany oséb wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7 dni

od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia dla swojej funkc;ji.

§7
Podwykonawcy

W zakresie dotyczagcym wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Strefy
SPA i Wellness Chrobry Glogow wraz z elementami infrastruktury technicznej, w
przypadku realizacji przedmiotowego zadania z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca
wraz z fakturg musi ztozy¢ w stosunku do kazdego Podwykonawcy jeden z wymienionych
ponizej dokumentow:

a) Potwierdzone przez Podwykonawce o$wiadczenie Wykonawcy, ze zaptata za ushuge,
ktore sg sprzedawane dang faktura, a zostaly wykonane przez tego Podwykonawce,
zostala uregulowana.

b) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z zataczeniem nieuregulowanej kopii
faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci
naleznos$¢ przypadajaca Podwykonawcy bezposrednio na jego konto z zachowaniem
terminu 1izasad platnosci jak dla Wykonawcy, a nalezno$¢ pozostata zostanie
przekazana na konto Wykonawcy.

c) Potwierdzone przez Podwykonawce o$wiadczenie Wykonawcy, ze ushugi, ktore sa
sprzedawane dang fakturg zostaty wykonane bez udziatu tego Podwykonawcy.

Brak zlozenia przez Wykonawce jednego z w/w dokumentow w stosunku do kazdego

Podwykonawcy bedzie podstawa do odmowy przyjecia przez Zamawiajacego faktury od

Wykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzat realizowaé przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow ma obowigzek
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego przedktadania Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej

umowy.
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10.

11

12.

13.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne
zastrzezenia do tej umowy 1 jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja
tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane 1 jej zmiany wraz z cz¢scig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej
zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6 powyzej.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie,
o ktorym mowa w ust. 9 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. j) niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, nastagpi w terminie do 30 dni
od dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty
budowlane;.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznoS$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13 powyzej. W terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu
pisemne uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy.

Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie
1 dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydhuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej
umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcoé4w lub dalszych podwykonawcéw pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
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24.

25.

26.

27.

28.
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2.

3.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowiagcych
przedmiot umowy.

Wykonawca, Zamawiajacy 1 podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaplat¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Strony wustalaja, ze w przypadku =zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie
spelnienie warunkéw okreslonych w § 5 ust. 5-8 niniejszej umowy, przy czym warunki te
dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 powyze;.

§8
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza umowa bedzie
nastepowac na podstawie faktur cz¢sciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

Rozliczanie pomig¢dzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato
nastepujacymi fakturami:

a) fakturg za wykonanie dokumentacji projektowej (do 5% wartosci kontraktu),

b) trzema fakturami czeSciowymi za roboty budowlane (do 85% warto$ci kontraktu),

c) fakturg koncowg (max. 10% wartos$ci kontraktu).
Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie dokumentacji
projektowej jest:

a) ostateczna decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) protokét odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawce
Koordynatora Kontraktu i Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze dokumentacje techniczng Zamawiajagcemu protokotem przekazania.
Jezeli w terminie do 15 dni roboczych Zamawiajacy nie wniesie uwag do dokumentacji
zostanie sporzadzony protokét odbioru potwierdzajacy zakonczenie tej czesci zamdwienia.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zadania — Zamawiajacy zobowigze
Wykonawce do ich usunigcia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego terminie,
z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni kalendarzowych.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie
wyklucza dochodzenia roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad
przedmiotu zaméwienia w terminie pdzniejszym.
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W przypadku wystapienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodujacej
konieczno$¢ zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i decyzji,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ usluge na swoj koszt 1 wlasnym staraniem
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktur czgsciowych bedzie stanowic:

a) pozytywny protokot odbioru czg$ciowego (zrealizowanego zakresu robot), podpisany
przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru danej branzy oraz Wykonawce, podwy-
konawce, Kierownika Budowy a takze inne osoby uczestniczace w cze$ciowym od-
biorze robot.

b) rozliczenie procentowego zaawansowania robot potwierdzone przez Inzyniera Kon-
traktu— zgodnie z rozdziatem III ust. 19 SIWZ.

Faktury cze$ciowe beda wystawiane nie czgsciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji
robot budowlanych liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng si¢ roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4. Ostatnia z cz¢Sciowych
faktur VAT, moze zosta¢ wystawiona najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem umownego
terminu zakonczenia robo6t. Sumaryczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢
85% wartosci wynagrodzenia brutto.

Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

b) Wypehione dzienniki budowy.

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robét.

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 wurzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Glogowie do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Inspektora
nadzoru autorskiego 1 Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy.

h) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg — 3 egzemplarze.

1) Wymagane dokumenty, protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

j) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Odbioru koncowego robot dokonuje Zamawiajacy w obecno$ci Inzyniera Kontraktu,
Inspektorow Nadzoru danej branzy i Kierownika Budowy przy udziale innych oséb
wyznaczonych przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce w ciggu 14 dni od daty zgloszenia ich
do odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia wad.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umowag 1 obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie
przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie zlozonej
przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z  ostatniego kwartalu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie

Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

Strony ustalajg, ze odbior przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez
Wykonawce atestow dotyczacych wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych, gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

Podstawa wystawienia faktur bedg podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez
niego przedstawicieli w obecnosci Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru
poszczegbdlnych branzy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot, Wykonawcy,
podwykonawcy protokoty czesciowego i koncowego odbioru robot.

§9

. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja lub beda mu przystugiwaé wszelkie prawa autorskie

majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy, bedacych
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 1. poz. 666).

Z chwilg dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci koncowej za wykonanie przedmiotu
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem niniejszej Umowy oraz do wszelkich egzemplarzy ww.
opracowan sporzadzonych w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegolnosci
na:

1) wykorzystanie opracowan do realizacji projektu,
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2) utrwalanie,

3) zwielokrotnienie kazda mozliwg technika, w tym technika drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,,

4) wprowadzanie do obrotu oryginalow albo egzemplarzy, na ktérych opracowania
utrwalono, a takze uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) modyfikacj¢ opracowan, w celu dostosowania go do innej dziatalnosci
Zamawiajacego,

6) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentéw — samodzielnie
albo jako czesci skltadowej innych dziel stworzonych w ramach innej dziatalno$ci
Zamawiajacego,

7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okre§lony w pkt. 4 -
publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci wystawienie na ogdlnodostepnej wystawie
lub ekspozycji, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wykorzystania opracowan w celach reklamowych i1 promocyjnych.

. Przenoszone prawa uprawniaja Zamawiajagcego do eksploatacji opracowan 1 ich
egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami bez ograniczen co do czasu oraz liczby
egzemplarzy.

. Wykonawcy przystuguje nieograniczone w czasie prawo do korzystania - w kraju i poza jego
granicami, wylacznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i
promocyjnych - z opracowan bedacych przedmiotem praw autorskich na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez prawa pobierania
wynagrodzenia lub innych bezposrednich korzysci z tego tytutu przez Wykonawce lub osobg
trzecia.

. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian przez Zamawiajacego w wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych
1 korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowan).

. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
na inny podmiot.

. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania
nimi bez konieczno$ci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptaty odrgbnego
wynagrodzenia. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych
przystugujacych autorom tych opracowan.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte
w wynagrodzeniu umownym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej] Umowy.

. Wykonawca zwolni z odpowiedzialnosci i pokryje wszelkie szkody Zamawiajacego
poniesione w zwigzku z roszczeniami o0sOb trzecich podniesionymi wzgledem
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Zamawiajagcego majatkowych lub
osobistych praw autorskich do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.

§ 10

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nastepujacych przypadkach i wielko$ciach:
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

d)

2)

za nieterminowg realizacj¢ czg¢sci zamowienia dotyczacej opracowania dokumentacji
projektowej - w wysokosci 0,2 % od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji,
o ktorej mowa w §5 tj. 5% wartos$ci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzieh opdzZnienia,
za opOznienie w usuni¢ciu wady dokumentacji technicznej stwierdzonej przy jej
odbiorze, w wysokosci 0,2 % od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji, o ktorej
mowa w §5 ust. 2 tj. 5% warto$ci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wady, o ktérym
mowa w § 8 ust. 3 niniejszej] Umowy.

za nieterminowa realizacj¢ czg¢s$ci zamoOwienia dotyczacej wykonania robot
budowlanych - w wysokosci 0,2 % wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za opdznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2 % wartosci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien
opoznienia od dnia wyznaczonego na usunig¢cie tych wad/usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia, dtuzej niz 7 dni, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2 % warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety
dzien przerwy,

w  przypadku  nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub zmiany,

za nieprzedtozenie harmonogramu rob6t w terminie okreslonym w §2 ust. 4 niniejsze;j
umowy w wysokosci 0,2 % wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

)
k)

D

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w zaplacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15 %
warto$ci kontraktu.

za kazdy przypadek nienalezytego wykonania albo niewykonania obowigzkéw

wynikajacych z nadzoru autorskiego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci
2.000,00 zt,

m)za nieprzedlozenie listy pracownikoéw, o ktérej mowa w § 4 ust. § — w wysokosci

5.000,00 zt;

n) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 — w

wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

o) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 15 ust.6 - w

wysokosci 1% wartosci kontraktu.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w §11 umowy,
w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jezeli:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie przystgpi do realizacji zamowienia
w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigeej niz 14
dni w stosunku do termindow okreslonych w harmonogramie robodt, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty
na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prace lub robot jest niezbedne
z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony
z Zamawiajacym, 1 to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajagcego 1 wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

f) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtos¢, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, 1 to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbidr czesciowy
powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 oraz w § 11 nastgpuje
w trybie natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeilniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

9. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

10. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o
ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.
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§ 11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej] umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

1.

§12

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,
dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych
w §5, §7, §8 1§10 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obcigzajg nastepujgce obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktdre zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli
przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy
sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstagpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajacy
zaplaci tylko za wykonane i1 odebrane prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg
cen wynikajacych z kosztorysu zatgczonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

§ 13

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ..... miesiecy liczac
od dnia koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 1 23 niniejszego paragrafu, z
wyltaczeniem urzadzen, na ktére gwarancji jakosci udziela producent. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji.

Rekojmia i1 gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialéw lub urzadzen z

ktérych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedhuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajacemu Kart¢ Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez
ktérgkolwiek ze Stron, Wykonaweca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob
trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w
okresie jej obwigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastagpi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez

naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunig¢cia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz
przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuni¢cia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
wust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usunig¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strona 19 z 26



16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zgtoszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem poczty
elektroniczne) Na adres: vovveieieieriniiieiniinieneeiniinienesensonscnnsanss

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w

przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod,
ktore te wady spowodowaty, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w
skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢é powyzszych zalecen jedynie z
waznych, uzasadnionych powodow

W pozostalym zakresie do gwarancji 1 r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajagcemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: budowy przytaczy, modernizacji sieci, usuniecia
awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju rob6t i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt 1 prowadzié¢
nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.
W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegoélnosci wynikajacych z
powodu dzialan o0so6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji rob6t 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot robét umowy z materiatow wtasnych.

Do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowat
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 1., poz. 1570 ze zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg¢ techniczna.

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdot dodatkowych
1 zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
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2) informowania inspektorow nadzoru o terminie odbioru robo6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokoldw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotow konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robdt zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo
zamowien publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznos$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamowieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne 1
spelnione zostaly tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych
lub technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych
niz okreslone w zalagczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia
1 cen materialow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur
na materialty niewyst¢gpujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.

§15

. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W IOTmMIC: ...vei i W WYSOKOSCI: veverenrennnrannne zh, co
stanowi 5 % ceny kontraktowe;.

. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do
pokrycia roszczen z tytulu regkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
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1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen ztytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin waznosci por¢czenia lub gwarancji, najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci
lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce
z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit.
0) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz
ze $rodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedluzy okres waznos$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajagcego obowigzujagcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej
przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po
jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany
te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych nie moga wykraczac
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy,
dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,

archeologicznymi, w szczego6lnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

c¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektow podziemnych wymagajace
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzglgdem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$§¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
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f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bg¢dzie wymagalo
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem  okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej,
3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolno$ci
w przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich,
ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,
4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,
5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu zamodwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowa¢ wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektéw
o wiecej niz 5%.
6) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, ktére staly sie¢ niezbgdne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie zamowienia dodatkowego musi
by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
7) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:
1) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
2) roboty zamienne nie moga spowodowaé zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
a) materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania
z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

b) w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa
budowlanego,

¢) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w Sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) - 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamédwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz do§wiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjalem
technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Je§li zmiana
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3)

lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania
spetlnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroOwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)

2)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany

a) stawki podatku od towaroéw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawece.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowac bedzie o kwotg stanowiaca

iloczyn liczby pracownikoéw zatrudnionych przez Wykonawce wykonujacych przedmiot

umowy oraz kwoty podwyzszenia kosztow ich pracy wynikajacych ze zmian, o ktérych
mowa powyzej.

Wykonawca, wystepujac o zmiang wynagrodzenia, zobowigzany jest wykazac, ze kwota

podwyzki, o ktorg wystepuje, jest mu nalezna w obliczonej przez niego wysokosci, oraz

ze zmiany, o ktérych mowa powyzej maja wptyw na koszty wykonania zamowienia.

Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu zamdwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calo$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robodt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

1)

2)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ushug lub robot budowlanych od
dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile
staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nast¢pujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidziec,
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b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w

umowie;
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy
WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
WYKONAWCA spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem
jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.
5) 1aczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15% wartosci zamOwienia okreSlonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnos$ci wobec Podwykonawcow).

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-3.

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
zbtedem lub opoéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

§18

1. Na caty czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
musi posiada¢ ubezpieczenie robot spetniajgce wymagania okreslone ponize;.

2. W zwigzku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe
ubezpieczenia robot budowlanych okreslonych niniejszg umowa na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz  1.000.000,00 PLN brutto.Kopi¢ polisy albo innego dokumentu
potwierdzajagcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy placu
budowy. Umowa ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za
szkody wobec 0sob trzecich.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 lub nie bedzie
kontynuowal wyzej wymienione] umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robdt
budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstagpi¢ od umowy
z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 lit. €) niniejszej umowy badz ma
prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19
Integralne cze¢sci sktadowe umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia wraz z zatacznikami.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 1., poz. 2164 ze zm.), ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 21
1. Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o§wiadczaja,
ze dotoza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego

§ 22

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy 1 2-
egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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